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ZAPYTANIE OFERTOWE

na wybor Generalnego Wykonawcy

Tytut Projektu: ,Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Katach

w gminie Géra Kalwaria w powiecie piaseczynskim pod Warsza-
Wq”

Dziatanie 7.3 ,Infrastruktura stuzagca pomocy spotecznej” Regio-

nalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-
2013
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NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Fundacja Dom Muzyka Seniora, ul. Marszatkowska 66 lok. 24, 00—-545 War-
szawa; adres korespondencyjny: 00-950 Warszawa, skr. poczt.354

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Udzielenie zamowienia nastapi w oparciu o Kodeks cywilny (Ustawa z dn. 23
kwietnia 1964 r. — Dz.U. Nr 16, poz.93, z pozniejszymi zmianami).

Do przedmiotowego zamdwienia nie stosuje sie Prawa Zamowien Publicz-
nych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamdéwienia jest wybér Generalnego Wykonawcy w celu reali-
zacji budowy domu opieki spotecznej dla artystow — muzykow pod nazwg
,0om Muzyka Seniora” — wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zagospodaro-
wania jego otoczenia oraz zakupu niezbednego wyposazenia zwigzanego in-
tegralnie z budynkiem.

. Charakterystyka zadania inwestycyjnego

1.1. Zabudowa o tgcznej powierzchni 1.474,12m2, powierzchnia uzytkowa
ogo6tem 1.549,58 m2, kubatura: 8.846,44 m3, w tym:

a) Budynek Domu Muzyka Seniora dla 50 pensjonariuszy na ktéry skifa-
dajg sie dwie nierozigczne czesci:

- budynek gtoéwny, pietrowy, niepodpiwniczony (spetniajgcy wszystkie
funkcje ogolne: administracyjne, gospodarcze, socjalne i kulturalne);

- cze$¢ mieszkalna dla pensjonariuszy, parterowa, nie podpiwniczona,
przylegajgca w czworokacie do budynku gtownego;

Zabudowa posiada wewnetrzne patio o powierzchni 360 m2 dostepne z
czesci mieszkalnej oraz budynku gtéwnego;

b) Budynek agregatu pradotwérczego 9,00 m2, jednokondygnacyjny
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c) Wiata smietnikowa 6,30 m2

1.2. Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy bedzie realizacja catosci inwe-
stycji budowlanej pod nadzorem Inwestora Zastepczego — Spétki MBJ
Corporation Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, obejmujgcej nastepuja-
ce dziatania Generalnego Wykonawcy:

A1,
1.2,
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
A.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.

B e T T . N NP N

przygotowanie terenu pod budowe;

prace ziemne;

prace budowlane;

instalacje sanitarne;

instalacje elektryczne i teletechniczne;

prace melioracyjne;

prace kanalizacyjne, wodociggowe;

roboty wykonczeniowe budowlane;

inne prace przygotowawcze;

zakup sprzetu i wyposazenia wraz z montazem integralnie

zwigzanych z projektem.

1.3. Zamawiajacy informuje, ze catos¢ dokumentacji projektowej inwestyciji
obejmujacej projekt budowlany wraz z przedmiarami robét oraz opis
minimalnych standardow dostepna jest pod adresem:

Inwestor Zastepczy — Spotka MBJ Corporation Sp. z 0.0. z siedzibg w
Warszawie, ul. Leonidasa 72 lok. 2, 02-239 Warszawa.
1.4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
1.5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

IV. TERMIN WYKONYWANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajacy przewiduje, ze okres ten nie przekroczy 30 miesiecy od dnia
rozpoczecia prac budowlanych.

V. INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKOW WYMAGANYCH OD GENE-
RALNEGO WYKONAWCY
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1. O zamodwienie moga ubiegac sie Generalni Wykonawcy, ktorzy:

a.

b.
C.

d.

Spetniajg okreslone warunki, {j.:

- posiadajg uprawnienia wymagane prawem do wykonywania robot
budowlanych w zakresie takim jak przedmiot zamdwienia;

- posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg po-
tencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Swiad-
czenia;

- znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniajacej
wykonanie zamowienia;

Przedstawig oferte zgodng z wymaganiami niniejszego Zapytania;
Ztozg tylko jedng oferte dotyczaca przedmiotu zamowienia;

W ciggu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 roboty, ktore swoim ro-
dzajem odpowiadajg przedmiotowi niniejszego zamowienia i kazda z
wykonanych robot wartosciowo jest nie mniejsza niz 20 min zt lub w
ciggu ostatniego roku lub trzech lat wykonali jedng robote, ktérej war-
tos¢ wynosi co najmniej 50 min zt, z podaniem daty i miejsca wykona-
nia wraz z zatgcznikami potwierdzajgcymi, ze proces inwestycyjny zo-
stat przeprowadzony pomysinie, tzn. terminowo oraz z zachowaniem
nalezytej starannosci (wymaga sie dotaczenia listdw referencyjnych
wystawionych przez podmioty, na rzecz ktorych Generalny Wykonaw-

ca swiadczyt ustugi budowlane).

2. Generalny Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia musi
spetni¢ dodatkowe warunki szczegotowe:

a.

udzieli¢ rekojmi na catos¢ przedmiotu zmoéwienia na okres minimum
36 miesiecy od daty koncowego odbioru i koncowego rozliczenia ca-
tosci Projektu.

wskazaé czesci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom,;

3. Ocena spetniania przez Generalnego Wykonawce wymaganych warun-
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kéw formalnych bedzie oparta na zasadzie:

,Spetnia / nie spetnia” na podstawie informacji zawartych w zatgczonych
do oferty dokumentach i o$wiadczeniach, zgodnie z wymaganiami Za-
mawiajgcego.

4. Sag w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowe; ;.

a. posiadajg srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg w wysokosci, co
najmniej 3,5 min zt (trzy miliony piecset tysiecy ztotych),

b. sg ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzo-
nej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie nizszg niz 3,5 min zt (trzy
miliony piec¢set tysiecy ztotych).

VI. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW JAKIE MA DOSTARCZYC
GENERALNY WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu do
oferty nalezy dotaczyc:

a. aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o
wpisie do ewidencji dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepi-
sy wymagajq wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalno-
Sci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skiadania ofert;

b. aktualne zaswiadczenia witasciwego naczelnika urzedu skarbowego
oraz wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcych
odpowiednio, ze Generalny Wykonawca nie zalega z optacaniem po-
datkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne —
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem ter-
minu skfadania ofert;

c. o$wiadczenie o niekaralnosci kadry kierowniczej. Stosowne o$wiad-
czenia zobowigzane sg przedtozy¢ osoby, ktore bedg bezposrednio
kierowac procesem budowy.
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VII.

d. petnomocnictwo dla oséb podpisujgcych oferte, jezeli upowaznienie
takie nie wynika wprost z dokumentow rejestracyjnych firmy;

e. wykaz osob funkcyjnych, ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowat
Generalny Wykonawca i ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodo-
wych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania za-
mowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci;

f. pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia oséb
zdolnych do wykonania zamdéwienia, jesli w wykazie, o ktérym mowa
wyzej, Generalny Wykonawca wskazat osoby, ktérymi bedzie dyspo-
nowat,

g. dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wy-
konywaniu zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (np. przy-
nalezno$¢ do izby budownictwa).

h. oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu prze-
targowym.

i. osSwiadczenie potwierdzajgce dobrg kondycje ekonomiczng i finanso-
wg Generalnego Wykonawcy, zgodnie z zapisami rozdziat V pkt 4 lit.
aib.

2. W celu okreslenia ceny oferty Generalny Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ kosztorys ofertowy zawierajacy wszystkie elementy wyceny;

3. W przypadku, gdyby brak dokumentow wymienionych w punktach 1-2
skutkowat odrzuceniem najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy bedzie
wzywat Generalnego Wykonawce do ich uzupetnienia w wyznaczonym
terminie.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJA-
CEGO Z GENERALNYMI WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z GENERALNYMI
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WYKONAWCAMI

1. Osobg uprawniong do kontaktowania sie z Generalnymi Wykonawcami
w sprawach zwigzanych z procedurg przetargowa jest:
Pani Katarzyna Dgbrowska

w sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa jest:
Pan Jacek Chudziak - tel. kontaktowy: 604-417-019

2. Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne
informacje przekazywane przez Zamawiajgcego i Generalnych Wyko-
nawcow podczas postepowania o udzielenie zamdwienia — poza ofertg
wraz z zatgcznikami oraz uzupetnieniami i wyjasnieniami dotyczacymi
oswiadczen i dokumentow oraz wyjasnieniami dotyczacymi tresci oferty —
moga by¢ przekazywane w formie pisemnej faksem lub elektronicznie.
Numer faksu: + 48 22 826 35 33
adres e-mail: eucp@eucp.pl

3. Jezeli Zamawiajacy lub Generalny Wykonawca przekazujg dokumenty, o
ktérych mowa w ust. 2, faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron
na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Generalny Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnie-
nia zwigzane z trescig przygotowywanej oferty.

5. Zapytania mozna sktada¢ u Zamawiajgcego /faksem/email nie pozniej niz
do 10 dni przed datg sktadania ofert. Zamawiajacy niezwtocznie udzieli
wyjasnien chyba, ze prosba o wyjasnienie wptyneta do zamawiajgcego na
mniej niz 10 dni przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiajacy jednoczesnie przekaze tres¢ wyjasnienia wszystkim Gene-
ralnym Wykonawcom, ktérym przekazat zapytanie ofertowe, bez ujawnia-
nia zrédet zapytania i zamiesci ich tres¢ na stronie internetowej.

Zamawiajacy moze, w kazdym czasie przed uptywem terminu do sktada-
nia ofert, zmodyfikowac¢ tres¢ zapytania ofertowego. Dokonang w ten
sposob modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwiocznie wszystkim Ge-
neralnym Wykonawcom i udostepni na stronie internetowe.

VIll. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Generalny Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg 60 dni;
2. Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 1 rozpoczyna sie wraz z uptywem
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terminu skfadania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferte stanowig nastepujgce dokumenty lub o$wiadczenia:

a. wypetniony formularz oferty — zalacznik nr 1 wraz z kosztorysem
oferty;

b. parafowany projekt umowy - zatgcznik nr 2;

c. oswiadczenie, ze Generalny Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu - zatacznik nr 3;

d. dokumenty lub o$dwiadczenia zawarte w rozdziale VI niniejszego zapy-
tania.

2. Generalny Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg
jednoznacznie opisang propozycje.
Ztozenie wiekszej ilosci ofert lub ztozenie oferty wariantowej spowo-
duje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Generalnego Wyko-
nawce.

3. Oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemne;.

4. Oferte nalezy napisa¢ w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci, na
maszynie lub komputerze.

5. Oferty nieczytelne zostang odrzucone.

6. Oferta musi byC podpisana przez Generalnego Wykonawce zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub ewi-
dencji dziatalnosci gospodarczej. Jezeli osoba / osoby podpisujgca oferte
dziata na podstawie petnomocnictwa, to musi ono w swej tre$ci wyraznie
wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi
zostac ztozone jako czesc¢ oferty i musi mie¢ forme oryginatu lub kopii po-
Swiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem przez notariusza.

Uwaga: petnomocnictwo wskazujgce uprawnienie do podpisania oferty musi
by¢ podpisane rowniez przez osobe/osoby podpisujgca/e oferte.

7. Zamawiajgcy informuje, ze dziatania Podwykonawcow, bedzie traktowat
jak dziatania Generalnego Wykonawcy i ze za ich dziatania odpowie-
dzialnos¢ ponosi Generalny Wykonawca, jak za dziatania wiasne przed
Zamawiajgcym, a takze przed osobami trzecimi, gdyby w wyniku ich dzia-

8
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tan doznaty jakiegokolwiek uszczerbku.

Jednoczes$nie obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest powiadomienie
Zamawiajgcego o kazdorazowym przypadku korzystania z dziatan Pod-
wykonawcow.

Oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie formularzy zatgczonych do niniejszego Zapytania nalezy spo-
rzadzi¢ zgodnie z tymi wzorami co do ich tresci.

Do oferty nalezy dotgczyé wszystkie oswiadczenia oraz dokumenty wy-
magane zapytaniem. Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w for-
mie oryginatéw albo kserokopii. W przypadku, gdy Generalny Wykonaw-
ca dotaczy do oferty jako zataczniki kserokopie dokumentéw, muszg one
by¢ opatrzone klauzulg ,za zgodnos$¢ z oryginatem” i podpisane przez
osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy.

10.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty (w tym zatgcznikach do

11

oferty) muszg by¢ parafowane (lub podpisane) wiasnorecznie przez
osob(e)y podpisujac(g)e oferte. Parafka (podpis) winna by¢ naniesiona w
sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka
osoby sporzadzajacej parafke).

.Zaleca sie, aby oferta byta spieta w teczke. Wszystkie zawierajgce tresc

strony oferty i zatgcznikdw powinny by¢ kolejno ponumerowane. Niespet-
nienie wymogow dotyczacych numeracji stron i sposobu skompletowania
(niestanowigcych o tresci oferty) nie beda podstawg do odrzucenia oferty
i nie bedg obcigzaty Zamawiajgcego.

12.Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przed-

siebiorstwa byly przez Inwestora ztozone w oddzielnej wewnetrznej ko-
percie z oznakowaniem ,tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte)
oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty.

Generalny Wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny,
terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofercie.

13.Na etapie postepowania, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od

Generalnego Wykonawcy wyjasnien i uzupetnienia oferty o dokumenty
niezbedne dla dokonania jednoznacznej jej oceny, w wyznaczonym przez
siebie terminie.

14.Generalny Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong

przez siebie oferte, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisem-
9



UNIA EUROPEJSKA
WOJEWODZTWO EUROPEISKI FLINDUST

PROGRAM REGIONALNY 1 MAZOWIECKIE ROZWOIL REGIONALNEGD

MARCDIA STRATEGLA SPOIMDSL

"Projekt wspdifinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego
2007-2013".

ne powiadomienie o wprowadzeniu zmian Ilub wycofaniu oferty,
przed uptywem terminu skfadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu ofert musi by¢ oznaczone jak w punkcie 18 oraz do-
datkowo opisane ,zmiana” lub ,wycofanie”.

15.Generalny Wykonawca, nie moze wycofa¢ oferty ani wprowadzi¢ zmian w
tresci oferty po uptywie terminu skfadania ofert.

16. Generalni Wykonawcy , ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygoto-
waniem i ztozeniem oferty.

17.Wymagane jest zamieszczenie oferty w wiasciwie zamknietej kopercie
zapewniajgcej nieprzeziernosc.

18. Oferty powinny by¢ zaadresowane na wyznaczony przez Zamawiajgcego
adres:

Europejskie Centrum Przedsiebiorczosci Sp. z 0.0., ul. Kopernika 34, 00-
336 Warszawa.

z dopiskiem: ,realizacja inwestycji budowlanej - Domu Muzyka Seniora -

,nie otwieracC przed dniem otwarcia ofert tj. do dn. 23 lipca 2010 roku, do
godz. 10:30”

oraz opatrzone nazwg i doktadnym adresem Generalnego Wykonawcy.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 22 lipca 2010 roku, o godz. 16:00.

2. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyzej terminie zostang od-
rzucone, przy czym decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyz-
szego terminu ma data oraz godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego,
a nie data wystania.

Xl. KRYTERIA OCENY | WYBOR OFERT

1. Formalnej i merytorycznej oceny dokona powotana przez Zarzad Fundacji
trzyosobowa Komisja.

10



UNIA EUROPEJSKA
WOJEWODZTWO EUROPEISKI FLINDUST

PROGRAM REGIONALNY 1 MAZOWIECKIE ROZWOIL REGIONALNEGD

MARCDIA STRATEGLA SPOIMDSL

"Projekt wspdifinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego
2007-2013".

2. Do oceny merytorycznej zostang zakwalifikowane jedynie te oferty, ktore
spetnig wszystkie kryteria oceny formalnej:
a. Forma i termin ztozenia oferty;

b. Podpisanie oferty przez uprawniong osobe (zaparafowana kazda
strona, a ostatnia z podpisem i pieczatkg firmowa);

c. Poprawnos¢ wypetnienia wszystkich zatgcznikow (kazdy zatgcznik
powinien by¢ parafowany, a zatgczone kopie poswiadczone za

zgodnos¢ z oryginatem przez uprawniong osobe).

3. Ocenie merytorycznej bedzie podlegata:

. CNA. i max. 50 punktéw

b. llos¢ wykonania realizacji powyzej wymagania okreslonego w pkt

Ve max. 10 punktow
c. Kwalifikacje oraz doswiadczenie kadry bezposrednio zarzgdzajgcej in-

WY C . - v eee ettt max. 10 punktow
d. Potencjat ekonomiczny Generalnego Wykonawcy....... max. 10 punktéw
e. Czas realizacjibudowy...........ccooviiiiiiiiiiie max. 20 punktow
RAZEM. ... s s e s aas max. 100 punk-
tow

4. Ocenie podlegac bedzie cena brutto oferty.

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwieksza tgczna ilo$¢ uzy-
skanych punktow.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Generalnych
Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

7. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit zadnych negocjacji z Generalnymi Wy-
konawcami na temat ztozonej oferty.

8. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiado-
mi Generalnych Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty;
11
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b. Generalnych Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowa-

nia lub ktérych oferty zostaty odrzucone.

Xll. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA

1. W zawiadomieniu wystanym do Generalnego Wykonawcy, ktérego oferta
zostanie wybrana, Zamawiajacy okresli miejsce i termin zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia w terminie nie krot-
szym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

3. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia przed upty-
wem terminu, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia zostata ztozona tylko jedna oferta.

4. Generalny Wykonawca musi dopetni¢ wszelkich stawianych wymogéw
przed zawarciem umowy.

5. Jezeli Generalny Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla sie
od realizacji zamowienia lub nie bedzie w stanie dotrzymac terminu wy-
konania, Zamawiajacy wybiera oferte kolejno najkorzystniejszg sposréd
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Xlll. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zgda¢ od Generalnego Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nale-
zytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofer-
cie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w na-
stepujacych formach:

a. pienigdzu;

b. poreczeniach bankowych;

12



PROGRAM REGIONALNY

AR STRATEGLA SPOINMDSL

UNIA EUROPEJSKA
WOJEWODZTWO EUROPEISKI FLINDUST

N MAZOWIECKIE ROZWEJIL REGICNALNEGD

"Projekt wspdifinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego
2007-2013".

c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu,
Generalny Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wska-
zany przez Zamawiajgcego.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje

je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca za-
bezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Generalny Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka w/w form zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w nastepujacy sposob:

a. 80 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie do 30 dni
od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za wyko-
nane bezusterkowo;

b. 20 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiaja-
cego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci — kwota ta zostanie zwrocona w terminie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakoSci.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

2.

Warunkiem przystgpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysoko-
$ci 300 000,00 zt (trzysta tysiecy ztotych).

Wadium nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A.: 59
1160 2202 0000 0000 4025 4742 z dopiskiem ,Wadium do oferty realiza-
cji inwestycji budowlanej — D.M.S.”. Skuteczne wniesienie wadium naste-
puje z chwilg wptywu srodkow pienieznych na rachunek bankowy Zama-
wiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert.

13
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3. Wadium podlega zwrotowi Generalnym Wykonawcom w ciggu czterech
dni od chwili wystania oficjalnej informacji o wynikach oceny merytorycz-
nej przetargu.

4. W przypadku Generalnego Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza Zamawiajacy zachowuje wadium, az do momentu
podpisania umowy z Generalnym Wykonawca.

5. Jezeli Generalny Wykonawca, ktorego oferta zostata uznana za najko-
rzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajgcy zachowuje po-
brang kwote.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA

Istotne postanowienia warunkéw umownych zawarte sg w projekcie umowy,
ktory jest zatgcznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

XVI. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

3. W szczegdlnej sytuacji Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia
postepowania o udzielenie zamowienia bez podania przyczyn.

4. W innych sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu majg za-
stosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Niniejsze zapytanie ofertowe i wszelkie wyjasnienia z nim zwigzane bedg
publikowane i dostepne w formie elektronicznej wraz z ogtoszeniem
0 zamowieniu na stronie internetowej Zamawiajgcego:
www.dommuzykaseniora.pl.

Lista zatacznikow:

1. Formularz ofertowy wraz z kosztorysem oferty;

2. Umowa o roboty budowlane z Generalnym Wykonawcg;
14
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3. Oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Podpis

Podpis
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Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM
OFERTY

Do Fundacji ,,Dom
Muzyka Seniora”

ul. Marszatkowska
66/24

00- 545 Warszawa

GENERALNY WYKONAWCA

| N [ Y O N Y N I S S T N U N T I N I
REGON NIP
kod miejscowosc¢ ulica /nr domu/ nr lokalu wojewodztwo
numer wpisu do ewidencji dz. gospodarczej/ KRS prowadzonej przez
@

strona internetowa e-mail
numer telefonu numer faksu

Odpowiadajac na zapytanie ofertowe ktérego przedmiotem jest wybér Generalnego Wykonaw-
cy realizujgcego budowe domu opieki spotecznej dla artystéw — muzykow pod nazwg ,Dom

Muzyka Seniora”.

Za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia oferujemy kwote netto ..........cco.coooiinnll. zt
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(SHOWNIE: .ot zh),
wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci .......... %, co stanowi kwote brut-
to i Zb (STOWNIE. ..o zt)

1. Szczegdtowa wycena poszczegodinych etapow robdt budowlanych

Lp. VAT
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RAZEM

Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci zgodne z zawartymi zapisami w

projekcie umowy, stanowigcej zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z zapytaniem ofertowym oraz ze wzorem

umowy, przyjmujemy okreslone w nim warunki i nie wnosimy do nich zastrzezen.
UzyskaliSmy niezbedne informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg w terminie wymienionym w

zapytaniu ofertowym.

Przewidujemy powierzenie Podwykonawcom realizacji czesci zamowienia

dotyczacej:

........................................................... (wpisa¢ cze$¢ zamodwienia, ktorej
wykonanie bedzie powierzone Podwykonawcom - wpisag¢ jesli dotyczy)

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie zlecimy Podwykonawcom
wykonania innej czesci prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, niz

wymienione w pkt 6 formularza ofertowego.

W przypadku przyznania nam zamowienia zobowigzujemy sie do zawarcia pisemnej

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Do kierowania pracami z naszej strony wyznaczamy Paniag/a

10. Oferta zawiera .................. ponumerowanych stron.

11. W sktad oferty wchodzg nastepujace dokumenty:
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1) wypetniony i podpisany formularz ofertowy wraz z kosztorysem — zatacznik nr 1 do

zapytania ofertowego,

2) podpisana i parafowana umowa zlecenia ustug $wiadczonych przez Generalnego

Wykonawce — zatacznik nr 2,

3) wypetnione i podpisane o$wiadczenie o spetnieniu przez Generalnego Wykonawce

warunkow udziatu w postepowaniu — zatgeznik nr 3 do zapytania ofertowego,

4) dokumenty stwierdzajgce, ze osoba podpisujgca oferte jest uprawniona do

podejmowania zobowigzan w imieniu Generalnego Wykonawcy,

5) petnomocnictwo Iub dokument réwnowazny, dla osoby podpisujacej oferte, do
podejmowania zobowigzan w imieniu Generalnego Wykonawcy (jezeli reprezentuje
go petnomocnik) lub przez osoby uprawnione do podejmowania zobowigzah w

imieniu Generalnego Wykonawcy,

6) aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skfadania, w formie oryginatu lub kserokopii poSwiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem przez Generalnego Wykonawce,

7) opis posiadanego doswiadczenia wraz z wykazem realizowanych zadan w zakresie

podobnym do przedmiotu niniejszego Zaméwienia,
8) listy referencyjne,

9) oswiadczenie potwierdzajagce dobrg kondycje ekonomiczng i finansowg

Generalnego Wykonawcy, zgodnie z zapisami rozdziatu VI pkt 1 lit. i.

10) oswiadczenie o niekaralnosci, zgodnie z zapisami rozdziatu VI pkt 1 lit. c.

(imie i nazwisko, stanowisko, pieczatka firmo-
wa)
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Zatacznik nr 2

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta dnia........cccccceeennn. w Warszawie pomiedzy:

1. Fundacjqa ,,Dom Muzyka Seniora” z siedzibg w Warszawie (00-545) przy ul. Mar-
szatkowskiej 66. nr lok. 24, wpisang do rejestru stowarzyszen, innych organizacji
spotecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej pro-
wadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000201927 reprezentowang przez
Zarzad w osobach: Zofia Wit — Prezes Zarzadu oraz Jolanta Bilinska — czionek Za-
rzadu (kopia aktualnego — do 3 miesiecy - KRS stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej
Umowy) zwanym dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktérego dziata Inwestor Zastepczy
- Spotka MBJ Corporation sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, reprezentowana
przez Prezesa Zarzadu Jacka Chudziaka wyznaczonego na gtéwnego koordynatora

prac budowlanych

(=0 Y2101 (o) Tz 10 )Y o (I o] 2 = .4 , (kopia ak-
tualnego — do 3 miesiecy - KRS stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy) zwa-

nym dalej Generalnym Wykonawca.

e Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo-
Scig na cele budowlane oraz ze otrzymat pozwolenie na budowe obiektu.

o Generalny Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne upraw-
nienia do wykonywania roboét objetych zakresem niniejszej Umowy oraz zo-
bowigzuje sie do dotozenia nalezytej starannosci przy wykonywaniu powie-
rzonych mu niniejszg Umowa zadan.

e Generalny Wykonawca oswiadcza, ze nie posiada wiedzy na temat zawi-
stych postepowan sadowych i administracyjnych, ktére uniemozliwiajg lub

uniemozliwityby mu wykonanie postanowienn Umowy.
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o Generalny Wykonawca, oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umo-
wy, zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami i normami technicznymi, w tym
w szczegoblnosci z projektem architektoniczno — budowlanym, harmonogra-
mem rzeczowym, przedmiarami robot wraz z opisem standardéw i pozwole-
niem na budowe, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
Umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych

kosztéw i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowego wybudowania i wydania
Zamawiajgcemu obiektu budowlanego - Domu Muzyka Seniora w Katach
w gminie Géra Kalwaria w powiecie piaseczynskim pod Warszawa wykonanego
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacjg projektowa, stanowiaca za-
facznik nr 3 do niniejszej umowy, a Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania
wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
wykonaniem roboét.

2. Generalny Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty budowlane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 oraz w
oparciu o dokumenty, z ktérych wynikajg zobowigzania Zamawiajgcego wobec In-
stytucji unijnych lub ktére w swej tresci organizujg sprawne wykonanie tych zobo-
wigzan.

3. W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego dodatkowych robdét, nie przewidzia-
nych dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy pokryje wszelkie dodat-
kowe koszty, w ramach przyznanej dotacji odpowiadajace rzeczywistym naktadom
poczynionym przez Generalnego Wykonawce. Dodatkowe wynagrodzenie zostanie
okreslone w oddzielnej umowie.

4. Generalny Wykonawca zapewnia odpowiedni zespét pracownikow i sprzet niezbed-
ny do wlasciwego wykonania przedmiotu Umowy.

5. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy

do stosowania sie do polecen przedstawiciela Zamawiajgcego — Inwestora Zastep-
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1.

czego.

§2.

TERMINY REALIZACJI INWESTYCJI

Protokolarne przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy nastgpi w ter-
minie 7 dni od chwili podpisania niniejszej Umowy.

Termin rozpoczecia robot w zakresie obiektu ustala sie na dzien...........................
Zakonhczenie przedmiotu Umowy i zgtoszenie przez Generalnego Wykonawce go-
towosci do odbioru korncowego nastgpi do dnia................... Za zakonczenie prac
budowlanych przez Generalnego Wykonawce, Strony bedg uwazaé¢ odbiér konco-
wy bezusterkowy oraz wykonanie przez Generalnego Wykonawce kompletnej
dokumentacji powykonawczej zawierajacej stosowne zataczniki, ktére Zamawia-
jacy dotgczy do wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie inwestycji oraz roz-
liczenie inwestycji przez instytucje unijna.

Generalny Wykonawca kazdorazowo pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o ko-
niecznosci przedtuzenia terminu wykonania robot budowlanych ze wzgledu na za-
istnienie obiektywnych okolicznosci niezawinionych przez Generalnego Wykonaw-
ce, jednakze Zamawiajacy moze nie uznac przedstawionych mu okolicznosci za

obiektywne.

§ 3.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzany jest:

a.

Przekaza¢ Generalnemu Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowg oraz
plan urzadzeh podziemnych w terminie do dnia ...........ccccceeiiiiiiiinnnnnes ;

Udostepni¢ Generalnemu Wykonawcy plac budowy i wskaza¢ miejsca na zagospo-
darowanie zaplecza.

Zapewni¢ i wskaza¢ miejsca poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budo-
wy w terminie dodnia ..........coeeevviiiiiiiiiieineene. :

Zapewnic¢ nadzor inwestorski;

Zapewni¢ odbior wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie;

Niezwiocznie rozwigzywac problemy techniczne wskazane wpisami do dziennika
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g.

budowy lub zasygnalizowane wczesniej przez Generalnego Wykonawce;

Przekazaé¢ dziennik budowy.

2. Obowigzki, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a-g, wykonuje w imieniu Zamawiajacego Inwe-

stor Zastepczy samodzielnie lub w porozumieniu z Zamawiajgcym.

3. Dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego Inwestor Zastepczy, uprawniony jest zweryfikowaé

i zatwierdzi¢ sporzadzony przez Generalnego Wykonawce wykaz materiatéw, o ktérym

mowa § 4 ust. 1 lit. b niezbednych do budowy oraz zweryfikowac ich faktyczny zakup

oraz zuzycie.

§ 4.

OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY

1. Generalny Wykonawca zobowigzany jest:

a.

Kompleksowo wykona¢ przedmiot Umowy, okreslony w § 1, zgodnie z projektem,
dostarczong mu dokumentacja techniczna, obowigzujgcymi normami, zasadami
wiedzy i sztukg budowlang, wytycznymi i zaleceniami Inwestora Zastepczego
uzgodnionymi z Zamawiajgcym do wykonania w czasie budowy oraz w terminach, o
ktérych mowa w § 2 Umowy.

Nabywaé¢ materiaty budowlane zgodnie z przedstawionym wykazem zatwierdzonym
przez Inwestora Zastepczego oraz przedstawi¢ faktury potwierdzajace ich zakup.
Okaza¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego, w stosunku do wskazanych materiatow
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

Sktadowac i przechowywac¢ materiaty budowlane na placu budowy w sposéb za-
pewniajacy ich bezpieczehstwo przed zniszczeniem i kradziezg — zapewnienie
ochrony placu budowy przez 24 h/dobe na witasny koszt;

Utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku, mozliwym ze wzgledu na rodzaj
prowadzonych robot, w szczegdlnosci poprzez:

i) Ochrone mienia w okresie prowadzenia prac;

i) Oznakowanie terenu budowy;

iii) Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy;

iv) Zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

v) Usuwanie awarii zwigzanych z wykonywanymi pracami budowlanymi.

a po zakonczeniu robdét uporzadkowac teren i przekaza¢ go Inwestorowi Zastepczemu
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w terminie ustalonym dla odbioru robdt;

f.

Zorganizowac¢ na wtasny koszt zaplecze budowy dla siebie i Inwestora Zastepcze-
go;

Ponosi¢ koszty za media wg wskazan podlicznikow, ktére Generalny Wykonawca
zamontuje na wiasny koszt;

Udostepni¢ Inwestorowi Zastepczemu podliczniki w celu odczytania ich wskazan.
Bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Inwestora Zastep-
czego;

Na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy;

Zgtosic¢ etap wykonania robét do odbioru wpisem do dziennika oraz przedstawic In-
westorowi Zastepczemu protokdt z wykonanego etapu prac lub koncowy protokét
odbiorczy;

Odkry¢ roboty ulegajace zakryciu lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt,
jezeli przed ich zakryciem nie powiadomit Inwestora Zastepczego o terminie doko-

nania robot, a nastepnie przywroci¢ do odpowiedniego stanu.

. Zapewni¢ Zamawiajgcemu, Inwestorowi Zastepczemu, innym osobom upowaznio-

nym, w tym projektantom oraz pracownikom nadzoru budowlanego dostep na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg lub bedg wykonywane roboty;
Wykonaé¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifi-
kacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i Ppoz oraz wyposazonych w od-
powiedni sprzet, narzedzia pracy i odziez;

Zapewni¢ we wtasnym zakresie bezpieczenstwo na terenie budowy, warunki socjal-
ne i Swiadczenia zdrowotne swoim pracownikom. Generalny Wykonawca zrzeka sie
z tego tytutu wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego;

Niezwiocznie informowac Inwestora Zastepczego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ wykonanych robét lub terminowe uniemozliwienie od-
danie Inwestyciji;

Na zadanie Inwestora Zastepczego przerwac roboty, jezeli wymaga tego dobro re-
alizacji Inwestyciji;

Zawrze¢ i utrzymywac¢ umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga powstac na

placu budowy oraz od odpowiedzialnosci cywilnej i przedtozy¢ je Zamawiajacemu;
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s. Sporzadzi¢ kompletng dokumentacje powykonawcza obejmujacg wszelkie zmiany w
tym nieistotne w stosunku do projektu budowlanego, instrukcje obstugi i uzytkowa-
nia zamontowanych urzadzen, atesty i certyfikaty — zgodnie z ustawg Prawo budow-
lane i przekaza¢ jgq protokolarnie Zamawiajgcemu.

t. Uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na zawarcie umowy o roboty budowlane
z podwykonawcami, jesli w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ztozyt oswiadczenie
o0 wykonywaniu zamoéwienia bez udziatu podwykonawcéw.

u. Przygotowac¢ wszystkie wymagane prawem zatgczniki do wniosku o wydanie decyz;ji

pozwolenie na uzytkowanie terenu.

§5.

REALIZACJA ROBOT

1. Generalny Wykonawca zapewni maszyny i urzgdzenia niezbedne do realizacji i wypo-
sazenia inwestycji.

2. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw Generalny Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3. Wszelkie zmiany w tym nieistotne w wykonaniu robét od Projektu i stosowanie materia-
téw zamiennych wymagajg pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajgcego.

4. Generalny Wykonawca zobowigzany jest nanie$¢ na dokumentacje techniczng i wyko-
nawczg wszystkie nieistotne zmiany i uzyskaé na nich podpis Generalnego Projektanta

i Inwestora Zastepczego.

§6.

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Wynagrodzenie dla Generalnego Wykonawcy ustala sie na podstawie ztozonej oferty i
wynosiononetto ............... ZH(oeiiii );

3. Wartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zostanie po-
wiekszona o podatek VAT w wysoko$ci obowigzujacej w chwili wystawienia faktury z ty-
tutu wykonania poszczegélnych etapéw prac (faktury czesciowe) lub catosci inwestycji
(faktura koncowa).

4. Podstawg wystawienia faktur czesciowych lub koncowej bedzie zatwierdzony przez
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10.

11.

Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego protokot odbioru z poszczegdlnych etapéw
prac lub koncowy protokét odbiorczy sporzadzonych zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumencie Zasady fakturowania (zatacznik nr 4).

Generalny Wykonawca wystawi fakture za realizacje przedmiotu zamowienia lub jego
czesci w terminie do 7 dni od daty odbioru wolnego od wad i usterek.

Zamawiajacy, po zaakceptowaniu protokotu przez Inwestora Zastepczego i sprawdze-
niu przez Inwestora Zastepczego prawidtowosci wystawionej przez Generalnego Wy-
konawce faktury, dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie do 30 dni od

chwili jej otrzymania od Inwestora Zastepczego na rachunek bankowy Generalnego

Termin 30-dniowy na zaptate faktury moze ulec wydtuzeniu, w sytuacji nieterminowego
przekazania srodkéw finansowych przez instytucje unijng, w szczego6lno$¢ w sytuacii
opoznien w rozliczaniu poprzednich etapdw Projektu przez instytucje unijng, w zwigzku
z czym Generalny Wykonawca zobowigzuje sie nie nalicza¢ odsetek z tytutu opdznien
niezaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadkach nieterminowej ptatnosci naleznosci innej niz o ktérej mowa w ustepie
powyzej, Generalny Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za kazdy dzien
zwtoki, w przypadku gdy termin zwioki jest dtuzszy niz 30 dni od dnia uptywu ostatecz-
nego terminu zapfaty.

Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zmian w projekcie, a Generalny Wykonawca ma obo-
wigzek podijecia i wykonywania prac, wynikajacych ze zmiany dokumentacji projekto-
wej. Dodatkowe wynagrodzenie dla Generalnego Wykonawcy bedzie okreslone w od-
dzielnej umowie i bedzie ptatne na podstawie faktycznie poniesionych kosztéw oraz
wykonanych prac w ramach przyznanej dotacji. Powyzsze koszty powinny by¢ ustalone
na podstawie kosztoryséw wykonanych przez Generalnego Wykonawce na poziomie
cenowym zgodnym z niniejszg Umowa, sprawdzonych przez Inwestora Zastepczego.
Generalny Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli prace do-
datkowe wykona bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wystawi faktury za zuzyte media na podstawie wskazah podlicznikow.
Ptatno$¢ wynikajaca z faktury wystawionej przez Zamawiajgcego powinna nastgpi¢
kazdego miesigca przelewem na rachunek bankowy  Zamawiajgce-

[0 o T PR w terminie 30 dni od dnia otrzymania
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faktury przez Generalnego Wykonawce.

12. W przypadku niezaptacenia przez Generalnego Wykonawce faktury za media w termi-

nie, o ktérym mowa w ust. 13, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wykazane zalegtosci z

wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.

1.

§7.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie Inwestor Zastepczy — Spétka MBJ Corpo-

ration sp. z 0.0., ktéry na inspektora nadzoru inwestorskiego wyznacza Pana Jacka
Chudziaka

2.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie rozliczania srodkéw unijnych bedzie
Europejskie Centrum Przedsiebiorczoéci Sp. z 0.0.

Przedstawicielem  Wykonawcy bedzie kierownik budowy w  osobie

§8.

WYKONANIE UMOWY

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy przy uzyciu
materiatdbw wiasnych zgodnych z dokumentacjg projektowa. Zastosowane materiaty
powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, atesty, odpowiadac¢ kryteriom tech-
nicznym okreslonym w polskich normach lub aprobatg techniczng oraz zgodne z
wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Materiaty, ktére nie spetniajg wymogodw, o ktérych mowa w ustepie powyzej, stano-
wi¢ beda nierozliczony koszt Generalnego Wykonawcy.

§9.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania postanowien
niniejszej Umowy, w wysokos$ci 5 % ceny brutto wynagrodzenia, okreslonego w § 6

ust. 2 w zw. z ust. 3, w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie........................
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3.

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku

bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek Generalnego Wykonawcy.

W ftrakcie realizacji Umowy Generalny Wykonawca moze, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym na piSmie, dokonaC¢ zmiany wybranej przez siebie formy
zabezpieczenia na jedng lub klika form, tj. w pienigdzu, poreczeniach bankowych,

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zmiana formy zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem ciggto$ci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposob:

a. 80 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania  zamodwienia, czyli po  zaakceptowaniu  koncowego
bezusterkowego protokotu odbiorczego z wykonania prac przez
Zamawiajacego i po zlozeniu zatgcznikéw niezbednych do ztozenia wniosku
o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz po rozliczeniu catosci

Projektu przez instytucje unijna.

b. 20 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego
na zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie
zwrocona w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady,
trwajgcego nie mniej niz przez okres 3 lat od chwili rozliczenia Projektu

przez instytucje unijna.

Kwoty te moga ulec pomniejszeniu o ewentualne naleznos$ci Zamawiajgcego

wzgledem Generalnego Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w

przypadku, gdy:
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a. Stwierdzono wady i usterki w pracach Generalnego Wykonawcy i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego Generalny Wykonawca

odmawia ich naprawienia;
b. Wad usungg sie nie da;

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a, jezeli Generalny Wykonawca nie usunie
wady w wyznaczonym terminie, a wartoS¢ wady lub usterki przekracza wartosc
zabezpieczenia, Zamawiajgcy moze dodatkowo zadac obnizenia wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 6 niniejszej Umowy.

§ 10.
ODBIOR ROBOT

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catosc robét. .
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Generalnego Wy-
konawcy o zakonczeniu robét i potwierdzeniu przez Inwestora Zastepczego o
gotowosci robot do odbioru, przystapi do ich odbioru i zakohczy odbiér w termi-
nie 14 dni od daty przystgpienia do odbioru.

2. Strony postanawiajg, ze przedmiotem obioru czesciowego bedzie poszczegdlny
etap prac. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Gene-
ralnego Wykonawcy o zakonczeniu robot i potwierdzeniu przez Inwestora Za-
stepczego gotowosci robdt do odbioru, przystgpi do ich odbioru i zakonczy od-
bior w terminie 14 dni od daty przystgpienia do odbioru.

3. Dokumentami stwierdzajgcymi dokonanie odbioru sg protokoty podpisane przez
Strony uczestniczgce w odbiorze. Protokoty te stanowig podstawe do wystawie-
nia faktur czesciowych i faktury koncowe;.

4. W przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Inwestor Zastepczy
przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od
Generalnego Wykonawcy.

5. W przypadku stwierdzenia usterek, muszg one zosta¢ zgtoszone na pismie Ge-
neralnemu Wykonawcy.

6. Istnienie wady stwierdza sie protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin, w kto-

rych mogaq bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.
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7.

10.

11.

12.

13.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych usterek w
ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

Generalny Wykonawca zawiadomi na pismie o usunieciu usterek.

Generalny Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu i Inwestorowi Zastep-
czemu gotowosc¢ do odbioru robét podlegajacych zakryciu i zanikaniu wpisem do
dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Inwestora Zastepczego w terminie 3 dni od dania wpisu — oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

W przypadku koniecznosci dokonania robdt w celu unikniecia niebezpieczen-
stwa lub zapobiezenia awarii Inwestor Zastepczy po poinformowaniu Zamawia-
jacego dokonuje wpisu do dziennika budowy o zakresie robét koniecznych.
Roboty dodatkowe podlegajg rozliczeniu na podstawie kosztorysow sporzadzo-
nych przez Generalnego Wykonawce i zatwierdzonych przez Inwestora Zastep-
czego przed rozpoczeciem tych robdt.

W przypadku dokonania przez Inwestora Zastepczego odbioru koncowego,
Strony uznaja, ze Generalny Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnie-
niem warunkéw Umowy do daty otrzymania przez Inwestora Zastepczego i Za-
mawiajgcego zawiadomienia o zakohczeniu robot i gotowosci do odbioru kon-
cowego.

W przypadku stwierdzenia wad trwatych w elemencie budowlanym Zamawiajacy
ma prawo zgda¢ od Generalnego Wykonawcy ponownego wykonania tych ele-

mentow.

§ 11.

ODPOWIEDZIALNOSC GENERALNEGO WYKONAWCY

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych, za
szkody wynikte na terenie budowy w okresie od chwili przejecia terenu od Za-
mawiajgcego do chwili odbioru koncowego obiektu i przekazania wszystkich
niezbednych zatgcznikow do ztozenia przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu i przez okres koncowego rozliczenia Projek-
tu przez instytucje unijna.

Generalny Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzo-
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ne przez podwykonawcow.
§12.

REKOJMIA

1. Na wykonane roboty budowlane Generalny Wykonawca udziela rekojmi na 36
miesiecy, za wyjatkiem urzadzeh i osprzetu, na ktére okres rekojmi bedzie
zgodny z gwarancjami udzielonymi przez ich producentéw. Bieg okresu rekojmi
rozpoczyna sie po rozliczeniu inwestycji przez jednostke unijna.

2. Dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta, o ktorych mowa w ust.
1, Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy przejmag
wynikajace z nich prawa.

3. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajacy skieruje do General-
nego Wykonawcy odpowiednie roszczenie, potwierdzone niezwtocznie na pi-
Smie.

4. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie ze swej strony usunaé wszelkie wady
i usterki na swoj koszt w terminie nie diuzszym niz 2 tygodnie, chyba, ze bedzie
to niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Generalnego Wykonawcy. W takim
przypadku Strony ustalg inny termin usuniecia wad lub usterek.

5. W przypadku, gdy wad lub usterek usung¢ sie nie da lub ich usuniecie moze na-
ruszy¢ konstrukcje budynku lub instalacji, Zamawiajacy potraci kwote odpowia-
dajagca wartosci naprawy usterki lub wady z zabezpieczenia wniesionego przez
Generalnego Wykonawce, co nie wytagcza dochodzenia roszczen przekraczaja-
cych wartos¢ wad lub usterek na zasadach ogolnych.

§13.

KARY UMOWNE

1. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Generalny Wy-
konawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowna;
a. Za opodznienie lub zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,1
% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1. w zw. z ust. 3 za
kazdy dzien zwioki lub opdznienia.

b. Za zwloke lub opdznienie w wykonaniu poszczegdlnych etapow robdt okre-
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slonych w harmonogramie rzeczowym bedacym zatgcznikiem do niniejszej
umowy (tzw. kamienie milowe) 0,2% wartosci wynagrodzenia za roboty, kt6-
rych dotyczy kazdy z etapdw.

c. Za zwioke lub opdéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy ktérymkol-
wiek odbiorze (czesciowym lub koncowym) lub za zwtoke lub opdznienie w
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi, w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 w zw. z ust. 3 Umowy za kazdy
dzien opdznienia badz zwtoki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

d. Za odstgpienie lub rozwigzanie Umowy z przyczyn niezaleznych od Zama-
wiajgcego w wysokosci 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 w zw.
z ust. 3 Umowy.

2. Kary umowne nie wylaczajg mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasa-
dach ogolnych.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie zapfaci¢ Generalnemu Wykonawczemu kare
umowna;:

a. Za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Generalnego Wyko-
nawcy w wysokosci 25 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 w zw. z
ust. 3 Umowy.

§ 14.

USTALENIA DODATKOWE

1. Strony postanawiajg, ze wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymaga¢ bedq za-
chowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Stronom Umowy przystuguje, oprocz uregulowan kodeksowych prawo odstapienia
w nastepujacych przypadkach:
a. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, gdy:

i. Generalny Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 14
dni od dnia wskazanego w § 2 ust. 2 pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego.

ii. Generalny Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa

ta (niewynikajgca z przyczyn obiektywnych) trwa diuzej
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niz 14 dni.

iii. Roboty nie sg wykonywane zgodnie z harmonogramem
rzeczowym robét i istnieje duze prawdopodobienstwo, ze
Generalny Wykonawca nie zrealizuje Umowy w terminie
przewidzianym w Umowie i Generalny Wykonawca nie
przedstawit zaakceptowanego przez Inwestora Zastep-
Czego programu haprawczedo.

iv. Generalny Wykonawca realizuje inwestycie w sposéb
sprzeczny z trescig niniejszej umowy.

v. W toku odbioru stwierdzono wade, ktérej usungé sie nie
da, przy czym wada ta uniemozliwia wykorzystanie obiek-
tu okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.

b. Generalny Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, gdy:

i. Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z zaptaty faktur, z wyla-
czeniem sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 7 mimo dodat-
kowego pisemnego wezwania w terminie powyzej 30 dni

od terminu okreslonego w § 6 ust. 8 niniejszej Umowy;

ii. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny od-

bioru robét lub podpisania protokotu odbioru;

iii. Zamawiajgcy zawiadomi na piSmie Generalnego Wyko-
nawce, ze nie bedzie mogt spetnia¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Generalnego Wykonawcy.

3. Odstgpienie od Umowy musi mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie pod ry-
gorem niewaznosci.
4. W przypadku odstgpienia od Umowy:

a. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Generalny Wykonawca w
obecnosci Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy
protokot inwentaryzacyjny robot wg stanu na dzien odstagpienia.

b. Generalny Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty w zakresie obustron-

nie uzgodnionym na koszt Strony odstepujacej od Umowy.
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c. Generalny Wykonawca w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadze-
nia zaplecza przez niego dostarczone.
§ 15.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag stosuje sie przepisy kodeksu cy-
wilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pézn. zm.) i ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 89
poz. 414 z pézn. zm).

2. Strony Umowy postanawiaja, ze w razie sporow z niej wyniklych lub z nig
zwigzanych, beda dazy¢ do ich ugodowego rozstrzygniecia.

3. W przypadku nie osiggniecia przez Strony ugody w ciggu 30 dni od otrzymania
przez Strone pisemnego wezwania do ugody, spory wynikle z Umowy lub z nig
zwigzane Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wiasciwego dla
miejsca siedziby Zamawiajgcego..

§ 16.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

Zataczniki:

1. KRS Zamawiajgcego;
2. KRS Generalnego Wykonawcy;
3. Dokumentacja Projektowa;

4. Zasady Fakturowania

Zamawiajacy Generalny Wykonawca
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Zalacznik nr 3

Piecze¢ Generalnego
Wykonawcy

OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Generalny  WyKONaweCa..........cccoiiiiiiiiiiiiiiii e oswiadcza,
ze:

1. posiada uprawnienia do wykonywania czynnosci, charakterystycznych
dla Generalnego Wykonawcy, jezeli ustawy nakfadajg obowigzek na-
ktadania takich uprawnien.

2. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencja-
tem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamoéwienia lub
przedstawi pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnie-
nia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania zamdwie-

nia.

Data i podpis Generalnego Wykonawcy Ilub
upowaznionego przedstawiciela Generalnego

Wykonawcy
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